



Usuário: ADNA TAMARA LIMA SANTANA DE SANTA RITA
CPF: 061.526.395-06

Sair do Sistema
05/05/2023 10:00 - v.3.9.5-b7762055

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 915788/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

13.112.875/0001-27 - MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	Administração Local					R\$ 10.862,45				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	32,00	H	1	Administração Local	R\$ 3.592,00	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	6,40	R\$ 718,40
							2	ALINH. 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	6,40	R\$ 718,40
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	6,40	R\$ 718,40
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	6,40	R\$ 718,40
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	6,40	R\$ 718,40
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00	H	1	Administração Local	R\$ 2.883,85	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	12,80	R\$ 576,77
							2	ALINH. 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	12,80	R\$ 576,77
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	12,80	R\$ 576,77

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1.3	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	15,00	M2	1	Administração Local	R\$ 4.386,60	-	5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	12,80	R\$ 576,77
								6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	12,80	R\$ 576,77
								1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	15,00	R\$ 4.386,60
2	Mobilização					R\$ 1.737,79					
2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	H	2	Mobilização e Desmobilização	R\$ 63,39	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	3,00	R\$ 63,39
2.2	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck	115,0	KM	2	Mobilização e Desmobilização	R\$ 1.674,40	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	115,0	R\$ 1.674,40
3	Serviços Preliminares					R\$ 3.076,05					
3.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/20222	6,00	M2	3	Serviços do Empreendimento	R\$ 2.697,90	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	6,00	R\$ 2.697,90
								1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	1.032	R\$ 123,88
								3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	664,6	R\$ 79,76
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	3.151	M2	4	Serviços Preliminares	R\$ 378,15	-	4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	651,8	R\$ 78,22
								5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	446,4	R\$ 53,57
								6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	356,0	R\$ 42,72
4	Pavimentação					R\$ 245.047,3					
4.1	Meio-fio pré - moldado de	967,0	M	5	Pavimentação	R\$ 40.566,50	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	79,87	R\$ 3.350,55
	concreto simples (0,12 x 0,3 x 1,00m), sobre base de							2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	74,27	R\$ 3.115,63
	concreto simples e rejuntado com argamassa de							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	240,0	R\$ 10.068,0

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frnt de Obr.	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	cimento e areia traço 1:3.						4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	223,6	R\$ 9.382,54
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	193,8	R\$ 8.130,75
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	155,4	R\$ 6.519,03
							1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	284,1	R\$ 26.299,1
							2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	322,2	R\$ 29.826,9
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	2.170	M2	5	Pavimentação	R\$ 200.934,3	3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	495,3	R\$ 45.857,3
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	402,2	R\$ 37.234,4
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	392,0	R\$ 36.287,4
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	274,7	R\$ 25.428,9
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	32,63	M2	5	Pavimentação	R\$ 2.386,88	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	32,63	R\$ 2.386,88
4.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	33,89	M2	5	Pavimentação	R\$ 491,07	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	33,89	R\$ 491,07
4.5	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de	17,00	M2	5	Pavimentação	R\$ 668,61	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	6,00	R\$ 235,98
							2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	7,00	R\$ 275,31
5	Diversos					R\$ 1.240,68	6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	4,00	R\$ 157,32
5.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção	2.139	M2	5	Pavimentação	R\$ 1.240,68	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	284,1	R\$ 164,78

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frete de Obra	Qtd.	Valor
6	de entulhos)						2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	322,2	R\$ 186,88
							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	487,2	R\$ 282,62
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	461,0	R\$ 267,38
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	308,7	R\$ 179,06
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	275,7	R\$ 159,96
6	Sinalização					R\$ 8.691,96				
6.1	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros.	2,00	UN	6	Sinalização	R\$ 236,12	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	1,00	R\$ 118,06
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	1,00	R\$ 118,06
6.2	Pintura de meio-fio (caiação).	967,0	M	6	Sinalização	R\$ 3.887,43	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	79,87	R\$ 321,08
							2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	74,27	R\$ 298,57
							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	240,0	R\$ 964,80
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	223,6	R\$ 899,11
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	193,8	R\$ 779,16
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	155,4	R\$ 624,71
6.3	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura = 0,75m, com poste de madeira 3,50 m fixado com base de concreto 40x40x50	1,00	UN	6	Sinalização	R\$ 619,26	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	1,00	R\$ 619,26

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.4	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam.= 0,75m, com poste de madeira 3,5m fixado com base de concreto 40x40x50	3,00	UN	6	Sinalização	R\$ 1.836,75	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	1,00	R\$ 612,25
								4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	1,00	R\$ 612,25
								6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	1,00	R\$ 612,25
6.5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00	UN	6	Sinalização	R\$ 2.112,40	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	1,00	R\$ 2.112,40
7	Desmobilização					R\$ 1.737,79					
7.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,00	H	2	Mobilização e Desmobilização	R\$ 63,39	-	6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	3,00	R\$ 63,39
7.2	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão muncck	115,0	M2	2	Mobilização e Desmobilização	R\$ 1.674,40	-	6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	115,0	R\$ 1.674,40
8	PASSEIO					R\$ 47.536,50					
8.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	79,86	M2	7	Passeios	R\$ 3.923,52	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	11,98	R\$ 588,58
								2	ALINH 2. EST 5 + 4,44 A EST 7 + 15,49	11,14	R\$ 547,31
								3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	13,85	R\$ 680,45
								4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	16,70	R\$ 820,47
								5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	14,54	R\$ 714,35
								6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	11,65	R\$ 572,36
8.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	82,35	M3	7	Passeios	R\$ 8.178,17	-	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	11,08	R\$ 1.100,35
								3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	20,88	R\$ 2.073,59
								4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	19,68	R\$ 1.954,42

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)						5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	17,48	R\$ 1.735,94
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	13,23	R\$ 1.313,87
							1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	3,69	R\$ 2.352,34
							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	6,96	R\$ 4.436,93
8.3	OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	27,45	M3	7	Passeios	R\$ 17.499,10	4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	6,56	R\$ 4.181,93
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	5,83	R\$ 3.716,57
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	4,41	R\$ 2.811,33
							1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	17,29	R\$ 1.846,23
							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	29,73	R\$ 3.174,57
8.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual	133,4	M2	7	Passeios	R\$ 14.250,87	4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	33,93	R\$ 3.623,05
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	30,34	R\$ 3.239,71
							6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	22,17	R\$ 2.367,31
8.5	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	133,4	M2	7	Passeios	R\$ 3.684,84	1	ALINH. 1 - EST 5 A EST 8	17,29	R\$ 477,38
							3	ALINH. 1 - EST 8 A EST 14 + 2,06	29,73	R\$ 820,85
							4	ALINH. 1 - EST 14+2,06 A EST 19 +13,89	33,93	R\$ 936,81
							5	ALINH. 1 - EST 19 + 13,89 A EST 24 + 10,8	30,34	R\$ 837,69

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								6	ALINH. 1 - EST 24 + 10,8 A EST 28 + 8,5	22,17	R\$ 612,11